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0.Część Ogólna  
 

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją 
projektową i umową z wykonawcą. 
 

0.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Zamówienie obejmuje rozbiórkę mostu i budowę kładki przez rzekę Runicę w DPN  

 

0.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Inwestycja obejmuje rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-rowerowej. 

Zakres robót określa dokumentacja projektowa dla rozbiórki mostu i budowy kładki 

pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę.  
   

0.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakresie prac towarzyszących i robot tymczasowych są : 
- organizacja zaplecza budowy w sposób nie kolidujący z dostępem i możliwością 

funkcjonowania obiektów sąsiednich podczas prowadzenia robót, 

- zabezpieczenie przed osuwaniem się skarp podczas robót ziemnych 

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednie 

oznakowanie 

- rusztowania zgodne z przepisami BHP 

- tymczasowe utwardzone przejścia do obiektu 

- zajęcie pasa drogowego – organizacja ruchu – oznakowanie według projektu 

organizacji ruchu, wykonanego przez wykonawcę robót jeśli będzie potrzebne 

 

0.4. Informacje o terenie budowy 

a) Teren budowy znajduje się w lesie, w związku z tym zaplecze budowy należy 

lokalizować w sposób nie kolidujący istniejącym drzewostanem.  

b) Roboty na działkach nie należących do DPN należy prowadzić za zgodą właścicieli i 

na warunkach przez nich określonych. 

c) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać 
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczać do skażenia gleby 

substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp. 

d) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do 

prowadzonych robót w zakresie BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie 

pracowników, posiadanie odpowiednich badań przez pracowników oraz odpowiednie 

zabezpieczenie robót ziemnych i prace na wysokości. 

e) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne należy zorganizować w odległości i w wielkości 

odpowiedniej dla zatrudnianej ilości pracowników na budowie, spełniające przepisy 

BHP. 

f) Warunki organizacji ruchu dla wykonywania robót w pasie drogowym należy uzyskać 
od zarządcy drogi. Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami zarządców i właścicieli 

oraz projektem technicznym. 

g) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Należy wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z 

zastosowaniem odpowiedniego oznakowania. 

h) Przy prowadzonych robotach należy zabezpieczać przed zabrudzeniem i zniszczeniem 

otaczających chodników i jezdni. Koła pojazdów wywożących ziemię i gruz należy 

myć przed wyjazdem z placu budowy. W przypadku konieczności skorzystania z 
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„obcych” dróg i chodników oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na własny 

koszt przywróci zniszczone elementy, do stanu istniejącego przed zniszczeniem. 

i) istniejące repery geodezyjne postawić bez naruszania  

j) stosować się do zaleceń DPN      

    

0.5. Nazwy i kody 

 

Lp. Nazwa grupy robót Kod CPV 

1. Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 45221100-3 

2. Roboty rozbiórkowe 45110000-1 

 

0.6. Określenia podstawowe 

 

Inżynier, Inspektor Nadzoru – pod tymi pojęciami w ST należy rozumieć inspektorów 

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży, 

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa rozbiórki mostu 

i budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę  
ST – skrót od Specyfikacji Technicznej  
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1. Roboty rozbiórkowe 
 

1.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych  

 

1.2.Materiały 

Materiały do rozbiórki : deski, bale itp. 

 

1.3.Sprzęt 
Narzędzia drobne, piły itd.  

 

1.4.Transport 

Ręczny lub technologiczny, wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi 

 

1.5.Wykonanie robót 

Roboty wykonywać ręcznie w celu zachowania bezpieczeństwa konstrukcji i ludzi. Dla 

celów rozbiórki wykonać niezbędne rusztowania i pomosty. 

 

1.6.Kontrola jakości robót 

w trakcie robót należy kontrolować prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych 

robót. Szczególnie zwrócić uwagę na zgodność prowadzonych rozbiórek z projektem 

technicznym. 

 

1.7.Obmiar 

Jednostką obmiaru jest m³,m²,mb, wykonanych robót rozbiórkowych z wywiezieniem 

gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robót. 

 

1.8. Odbiór końcowy 

Odbiorowi podle ilość wykonanych rozbiórek oraz prawidłowość zabezpieczenia 

konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robót  

 

1.9. Płatność 
Płatność obejmuje wykonane roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z projektem 

wraz z wywozem i utylizacją odpadów, wykonaniem niezbędnych rusztowań  i 

oczyszczeniem stanowiska pracy  

Ilość robót :według przedmiaru komplet określony w projekcie. 

 

1.10. Przepisy związane 

przepisy BHP dla robót rozbiórkowych 

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

PN-78/M-47900.01Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

i badania  
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2.Wykopy  
 

2.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów fundamentowych przy realizacji inwestycji.  

 

2.2.Materiały. 

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji 

podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, 

zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000. 

Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje 

zabezpieczające ściany wykopów, powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.3.Sprzęt 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.  

 

2.4.Transport 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru. 

Transport urobku ręczny lub za pomocą taśmociągu. Wywóz urobku na wysypisko 

samochodami samowyładowczymi.    

 

2.5.Wykonanie robót 

2.5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 

technicznego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 

dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym 

przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją techniczną. 

2.5.2. Wykonanie wykopów. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po 

ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 

nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie 

większej niż 2.0 m, a koparką do 4.0 m. 

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 

budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub 

szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera, 

a roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
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cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 

roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero 

po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 

urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 

fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w 

przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach 

skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich 

zabezpieczeń. 

2.5.3. Wymiary wykopów w planie. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w 

planie, sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 

oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie 

zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy 

uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej 

oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a 

wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej 

niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m. 

2.5.4.Nienaruszalność struktury dna wykopu. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 

przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona 

nienaruszona warstwa gruntu, o grubości conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W 

przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, 

dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego. 

2.5.5.Tolerancje wykonania wykopów. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z 

uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być 
wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 

2.5.6.BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by obrębie pracy 

koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi 

stateczność gruntu pod wodą, 
d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie 

wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu, 

e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od 

krawędzi skarpy wykopu, 
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f) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 

1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas 

ziemnych, 

g) sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan 

skarp nasypów i wykopów. 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 

ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 

dodatkowe: 

a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 

powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie 

dopuszczając do powstawania nierówności, 

c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 

d) rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 

e) robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

 

2.6.Kontrola jakości robót  

2.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze. 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych zasypkowych powinny być 
przeprowadzone następujące badania: 

a)sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b)sprawdzenie wykonanych wykopów, 

c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów, 

d)sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 

późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i 

końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

 

2.7.Obmiar 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych 

robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy 

fundamentu (ławy) i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu fundamentu do 

powierzchni terenu, powiększony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez Inżyniera 

głębokości i kubatury wykopu w tej warstwie. 

 

2.8.Odbiór końcowy 

Badania wg 1.6.1 należy przeprowadzać w czasie odbioru końcowego robót. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
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wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 

sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

2.9.Płatność 
Rozliczenie ryczałtowe zgodne z umową z wykonawcą. Płatność obejmuje wyznaczenie 

zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i 

odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce, wykonanie rowków na dnie 

wykopu do ujęcia wody, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo 

zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną dna wykopu powstałej w 

wyniku spęcznienia dna przy wbijaniu pali, a także ewentualne wbicie, rozparcie i 

usunięcie ścianki szczelnej. Jeśli jest to konieczne należy także uwzględnić w cenie 

uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody może powodować rozluźnienie gruntu i 

wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentu. Do ceny należy wliczyć także 

opracowanie przez Wykonawcę rysunków ewentualnego umocnienia ścian wykopu, 

dostarczenie niezbędnego materiału i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego do 

warunków gruntowych, założenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i usunięcie 

materiałów stanowiących własność Wykonawcy poza teren pasa drogowego. 

Ilości wykopów [m³]: według przedmiarów robót  

 

2.10.Przepisy związane 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 

normami: : 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 

3. Montaż prefabrykowanych pali 
 

3.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych pali. 

 

3.2.Materiały 

Prefabrykowane pale.  

 

3.3.Sprzęt 
Dźwig samochodowy, kafar. 

 

3.4.Transport 

Samochodowy, technologiczny lub ręczny 

 

3.5.Wykonanie robót 
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Montaż konstrukcji prefabrykowanych należy wykonywać ściśle według wymagań 
przyjętych w dokumentacji montażowej (sporządzonej przez wykonawcę robót) w 

oparciu o geodezyjną siatkę pomiarowo – kontrolną. 
Dla prawidłowego wykonania montażu w zakresie wymaganych dokładności i jakości 

zmontowanej konstrukcji należy: 

- eliminować z montażu wadliwe lub uszkodzone prefabrykaty, 

- zaopatrzyć brygady montażowe w dostateczną ilość dobrej jakości pomocniczego 

sprzętu montażowego, 

- zaopatrzyć brygady montażowe w niezbędny sprzęt pomiarowo – kontrolny, 

- utrzymać ścisłą współpracę brygady montażowej z zespołem pomiarowym, 

- weryfikować prawidłowość ustawienia poszczególnych prefabrykatów w celu 

skorygowania ewentualnych błędów przed wykonaniem połączeń w węzłach, 

- wykonywać wszystkie prace montażowe zgodnie z instrukcją montażu 

prefabrykatów opracowaną przez właściwą jednostkę projektową. 
Tolerancje wymiarów prefabrykatów. W tabeli nr1 podano maksymalne tolerancje.  

 

Tabela nr 1 

Klasa 

dokładności 

Wymiary i odpowiadające im tolerancje, [mm] 

do 100 
ponad 100 

do 300 

ponad 300 

do 900 

ponad 900 

do 3000 

ponad 

3000 do 

9000 

ponad 

9000 

3 0,5 1 2 2 3 3 

4 1 2 3 3 4 5 

5 2 3 4 5 6 8 

6 3 4 6 8 10 12 

7 4 6 10 12 16 20 

8 6 10 16 20 25 32 

 

Każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta.  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji z prefabrykatów należy: 

- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, 
- wyznaczyć osie główne budowli, 

- wyznaczyć osie fundamentów. 

Montaż konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu lub 

marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia montażu do czasu odlodzenia i 

oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz działki montażowej. 

Montaż konstrukcji prefabrykowanych powinien być wykonywany przy dobrym 

oświetleniu; montaż o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio dobranego jest 

zabroniony. 

Montaż konstrukcji można dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod warunkiem, że 

zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników i nie powodują 
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania prefabrykatów 

natężenia mniejsze niż 100 luksów. 

W miejscu pobierania prefabrykatów do montażu natężenie oświetlenia powinno 

wynosić od 20 do 50 luksów. 

Na okres montażu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

 

Montaż pala 
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Należy zastosować metodę wbijania pali urządzeniem typu kafar.  Przy wbijaniu pali należy 

prowadzić dziennik wbijania pali. Prowadzenie prac montażowych oraz zasady prowadzenia 

pomiarów  są ustalone w normie PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i 

fundamentów palowych”. Roboty prowadzić zgodnie ww. normą. 
 

Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki: 

- każdy prefabrykat przed podniesieniem powinien być dokładnie obejrzany i 

oczyszczony z brudu, śniegu, lodu, a części metalowe z rdzy i innych 

zanieczyszczeń, z tym że niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocą gorącej 

wody, soli i bezpośrednie działania płomieniem, 

- wypuszczone z prefabrykatu pręty zbrojenia nie powinny być pogięte; w 

przypadku konieczności ich prostowania nie może być naruszone ich położenie 

ani tez uszkodzony beton, 

- prefabrykat powinien być uchwycony i przenoszony w taki sposób, aby nie 

zostały uszkodzone jego krawędzie, obrzeża i faktura, 

- przy przenoszeniu prefabrykatów należy: stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, 

zawieszać prefabrykaty o masie nie większej niż maksymalny udźwig zawiesia, 

zaczepić liny kierunkowe, kontrolować prawidłowość zawieszenia prefabrykatu 

na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m nad terenem, 

- prefabrykatami zawieszonymi na haku żurawia należy manewrować bez 

wstrząsów i szarpnięć, 
- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno się odbywać pionowo, 

odciąganie liny z zawieszonym prefabrykatem lub odciąganie prefabrykatu 

zawieszonego na linie jest zabronione, 

- każdy prefabrykat powinien być zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub 

ułożenia na wysokości około 30 cm od podłoża, tak aby dalsze jego opuszczanie 

odbywało się przy jednoczesnym bezpośrednim kierowaniu prefabrykatem przez 

montażystów, 

- prefabrykat powinien być zawieszony na haku żurawia do czasu zabezpieczenia 

przed przewróceniem się (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie 

rozporami montażowymi, 

- przy konstrukcjach połączeniach spawalniczych, a następnie wypełnionych 

betonem, należy sprawdzić jakość spawów i dokonać ich odbioru przed 

zabetonowaniem, 

- przed ostatecznym zamocowaniem każdego prefabrykatu i wykonaniem złączy 

należy sprawdzić prawidłowość jego położenia w poziomie i pionie. 

Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie mogą wystąpić następujące błędy: 

- przesuniecie prefabrykatu w kierunku poprzecznym i podłużnym, 

- przesunięcia prefabrykatu w pionie, 

- skręcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłużnej, 

- wychylenie prefabrykatu z pionu, 

 

3.6.Kontrola jakości robót 

Przy montaży prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

- osiowość i pionowość ich ustawienia, 

- wielkość przesunięć w poziomie i pionie, 

Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montażowymi i odczepieniem z haka 

żurawia należy sprawdzić prawidłowość ustawienia podstawy prefabrykatu. 

W zależności od rodzaju prefabrykatu i jego usytuowania w konstrukcji kontrolę 
prawidłowości jego ustawienia należy przeprowadzić przyrządami kontrolno – 
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pomiarowymi przewidzianymi w instrukcji montażu obiektu, przy czym przyrządy te 

powinny umożliwiać poza kontrolą, określenie wartości poszczególnych odchyłek. 

Kontrola formalna i merytoryczna dokumentacji budowlano – montażowej polega na 

sprawdzeniu: 

- kompletności dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi zmianami, 

poprawkami i uzupełnieniami, jakie do niej w czasie realizacji obiektu zostały 

wprowadzone, 

- kompletności zaświadczeń o jakości dla wszystkich partii prefabrykatów 

dostarczonych na budowę, 
- prawidłowości i kompletności protokołów odbioru prefabrykatów w zakładzie 

prefabrykacji lub na placu budowy, 

- prawidłowości i kompletności protokołów z częściowego odbioru konstrukcji oraz 

wykonania postanowień zawartych w tych protokołach, 

- wykonania wniosków i zaleceń orzeczeń technicznych, ekspertyz itp. 

dokumentów, o ile były wykonywane, 

- prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dzienników montażowych, oraz 

kompletności zapisów. 

 

3.7.Obmiar 

Jednostką obmiaru jest sztuka pala z dostawą montażem oraz robotami towarzyszącymi. 

  

3.8.Odbiór końcowy 

 Odbiory i badania należy przeprowadzać wg 3.6  

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

3.9. Płatność 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych materiałów, pomiary 

geodezyjne, montaż elementów, wykonanie połączeń, oczyszczenie stanowiska pracy. 

Ilość robót: wg przedmiaru. 

   

3.10.Przepisy związane 

 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne; 

PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu; 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych; 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych; 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

obróbki; 

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny 

alternatywnej. Plany badań; 
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PN-77/N-03031 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny 

liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym. Plany badania; 

PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych” 

 

4. Zbrojenie 
 

4.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia dla elementów żelbetowych przy realizacji robót.  

 

4.2.Materiały 

4.2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

4.2.1.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali 

oraz średnice prętów : 

St3S; 34GS ,średnice od φ 6-φ 16 mm 

 

4.3.Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.4.Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

4.5.Wykonanie robót 

4.5.1.Przygotowanie zbrojenia 

4.5.1.1.Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. 

Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do 

jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu  należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
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Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inżyniera. 

4.5.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynośi 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 

wciągarek. 

4.5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 

1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 

wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 

tabela. 

średnica 

pręta 

 

kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 

6 - 0.5 0.5 1.0 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

27 2.0 3.0 4.0 5.0 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

4.5.1.4.Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela nr 1 (PN - 91/S - 10042) 

Tabela 1 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

średnica pręta 

zaginanego mm 

stal gładka 

miękka R ak 

= 240 Mpa 

Stal żebrowana 

  R ak<400 

MPa 

400 < R ak 

< 500 MPa 

R ak > 500 

Mpa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
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10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 -  d0 = 8d -  - 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka, powinna być nie mniejsza niż : 

5d dla stali klasy A - 0 i A - I 

10d dla stali klasy A - II 

15d dla stali klasy A - III i A - III N 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

4.5.2. Montaż zbrojenia 

4.5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 

Wymaga się następujących klas stali : A - 0 (dla elementów drugorzędnych, 

niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN - 91/S - 10041, PN – 89/M - 

84023/06), dla elementów nośnych. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być 
zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 

projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej 

Inżyniera. 

Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm, choć 
dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. 



      Specyfikacja Techniczna dla rozbiórki mostu  
i budowy kładki przez rzekę Runicę w DPN   

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska 
        Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk 

15

Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego ułożonych w jednej płaszczyźnie 

powinien wynosić: 

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentów zginających : 

• przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju h>100mm – 1,2h i nie więcej niż 
250mm 

• przy zbrojeniu dwukierunkowym – 250mm. 

b) w elementach ściskanych – 400mm 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 

0.07 m dla zbrojenia głównego fundamentów, 

0.055 m dla strzemion fundamentów  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

4.5.2.2. Montowanie zbrojenia 

4.5.2.2.1.Łączenie prętów za pomocą spawania 

Zbrojenie powinno składać się , jeśli to możliwe z prętów nieprzerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Dopuszcza się łączenie prętów 

za pomocą spajania lub na zakład.  

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

zgrzewanie doczołowe, elektryczne, 

spawanie łukiem elektrycznym z nakładkami z dwiema spoinami bocznymi, 

spawanie łukiem elektrycznym z  nakładkami z czterema spoinami bocznymi, 

spawanie łukiem elektrycznym na nakładkę z jedną spoiną boczną, 
spawanie łukiem elektrycznym na nakładkę z dwiema spoinami , 

spawanie łukiem elektrycznym z elementami płaskimi lub profilowanymi dwiema  

spoinami bocznymi , 

spawanie łukiem elektrycznym z elementami płaskimi lub profilowanymi czterema  

spoinami bocznymi, 

4.5.2.2.2.Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 

prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

3.5.2.2.3.Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami. 

 

4.6.Kontrola jakości robót 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje tabela  nr 2. 
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Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3% 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 

25 mm 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 

uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może  przekraczać 25 % ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

• różnice w rozstawie  między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 

0.5 cm 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

   Tabela 2 

Parametr Zakresy 

tolerancji 

Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcia prętów 

(L - długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 

1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 

1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 

prętami (kablami) (a - jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 

każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - 

oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m 

b < 0.50 m 

b < 1.5 m 

b > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

4.7.Obmiar 

Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(kg) zmontowanego uzbrojenia t.j. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. 
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Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

4.8. Odbiór końcowy 

Badania wg 3.6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

4.9.Płatność 

Umowna cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiału, oczyszczenie i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład" oraz 

montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i 

specyfikacją techniczną, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 

stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. 

Ilości stali zbrojeniowej : według przedmiarów 

 

4.10.Przepisy związane 

4.10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  

 betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych   

temperaturach. 

PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 

4.10.2. Inne dokumenty 

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.  

Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  

z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.  

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  

DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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5. Beton 
 

5.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych 

podczas realizacji robót. 

 

5.2. Materiały 

Beton zwykły wg PN-88/B-06250 

 

5.3. Sprzęt 
Wibratory wgłębne, przyczepne, łaty wibracyjne uzgodnione z Inżynierem 

 

5.4 Transport 

Technologiczny uzgodniony z Inżynierem, pompa do betonu, ręczny w zależności od 

potrzeb i warunków. 

 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1.Tolerancje wykonania. 

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 

niż 5cm.  

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 2cm.  

5.5.2.Otulenie zbrojenia. 

Otulenie zbrojenia, licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni 

eksponowanej betonu powinna wynosić: 

• 7 cm – od spodu zbrojenia konstrukcji , 

• 3,5 cm - zbrojenie główne konstrukcji oraz strzemiona. 

5.5.3.Betonowanie . 

Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez 

inspektora nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy 

odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość 
deskowania, właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia 

prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka płyty. Pręty 

zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej 

długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju.  

Pod podkłady betonowe posadzki wykonywane na gruncie niezbrojonych podłoże 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Betonowanie należy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym 

przekrojem wg poniższego schematu: 

• układany beton należy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 
powierzchniowo listwami wibracyjnymi ( w zależności od elementu ). 
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• nie wolno używać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu, operację tę należy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej 

kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną. 

Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. W przypadku 

stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchnię świeżego betonu należy wygładzić 
przez zacieranie. Późniejsze wygładzanie płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. 

Górna powierzchnia płyty powinna być tak przygotowana aby szczelina pomiędzy 4-

metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10mm. Powierzchnia betonu 

nie może mieć lokalnych nierówności przekraczających 2 mm wysokości i 5 mm 

zagłębień, pod warunkiem że nierówności te nie mają ostrych krawędzi. 

Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania 

oraz badań wg normy.  

 

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Badania w czasie budowy. 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają 
na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania 

powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 

ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 

budowy. 

1.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 

protokółami odbiorczymi. 

2.Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z projektem. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

• zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

6.Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów 

geometrycznych płyt, usytuowania względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej 

podpory, badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków 
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5.6.2.Badania po zakończeniu budowy. 

Badania po zakończeniu budowy obejmują : 

1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 

wykonanie pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną  

2.Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

5.6.3.Badania dodatkowe. 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 

5.7. Obmiar 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w elementach. Płaci się za wykonaną i wbudowaną 
ilość betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna być zgodna z PN i 

zatwierdzona przez Inżyniera. 

 

5.8.Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego przedstawić wyniki badań laboratoryjnych wbudownego 

betonu. Badania wg 3.6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

5.9. Płatność 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

oczyszczenie deskowania, wykonanie potrzebnych rusztowań i deskowań, ułożenie 

mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, rozbiórką deskowania i rusztowań, 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie elementów rusztowań i deskowań .  

Ilości robót : według przedmiarów 

 

5.10.Przepisy związane 

5.10.1.Normy dotyczące betonu. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
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PN-76/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 

PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 

PN-78/B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 

PN-78/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie. 

PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych.  

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie. 

BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 

5.10.2.Normy dotyczące konstrukcji betonowych. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

5.10.3.Inne dokumenty 

Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z   betonu. 

Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 

PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej 

ankiety normalizacyjnej).  ITB. Warszawa 1992. 
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6. Konstrukcje stalowe 
 

6.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem, montażem i malowaniem stalowych 

konstrukcji stalowych 

 

6.2.Materiały 

Kształtowniki stalowe, łączniki, Piasek  suszony do piaskowania i zestaw farb 

epoksydowo-poliuretanowych do stali 

 

6.3.Sprzęt 
Piaskarka i sprężarka, oraz pędzle i narzędzia drobne do malowania. 

 

6.4.Transport 

technologiczny lub ręczny 

 

6.5.Wykonanie robót 

6.5.1.Wykonanie konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe należy wykonać w warunkach warsztatowych uprawnionym do 

spawania konstrukcji stalowych. Połączenia konstrukcji wykonać  w klasie I konstrukcji 

spawanych. Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji należy opracować 
projekt montażowy. Materiały i spoiny zastosować zgodnie z projektem. 

Montaż przy użyciu dźwigu. Przed montażem wykonać pomiar geodezyjny 

przyczółków.  

6.5.2.Przygotowanie powierzchni 

Sposób oczyszczenia powierzchni powinien być zgodny z warunkami podanymi przez 

producentów wyrobów malarskich. W przypadku farb epoksydowych oczyszczenie 

należy wykonać do II stopnia czystości po przez piaskowanie lub śrutowanie 

powierzchni oraz odtłuszczenie. Dotyczy również elewacji. 

W procesie piaskowania lub śrutowania należy przestrzegać następujących zasad: 

a) ścierniwo powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń (np.pyłu) 

b) sprężone powietrze powinno być wolne od wilgoci i olejów 

c) części przeznaczone do czyszczenia tą metodą powinny być suche i odtłuszczone; 

stwierdzone zanieczyszczenia olejami lub smarami należy lokalnie usunąć benzyną 
ekstrakcyjną 

d) należy tak dobrać parametry procesu oczyszczania, aby w najkrótszym czasie 

uzyskać złożony stopień czystości i nie powodować głębszego naruszenia metalu 

e) chropowatość powierzchni, powinna maksymalnie wynosić 1/3 projektowanej 

grubości powłoki ochronnej  i nie powinna być większa od 100mŋ 
f) nie należy wykonywać czyszczenia w pobliżu świeżo pomalowanych powierzchni 

g) ze względu na toksyczne działanie na organizm ludzki pyłu kwarcowego 

powstającego podczas piaskowania, należy zachować szczególną ostrożność 
(szczelny skafander) i ograniczyć piaskowanie na korzyść śrutowania. 

Do przygotowania powierzchni pod powłoki malarskie zaleca się szczególnie 

stosowanie : śrutu żeliwnego łamanego, śrutu staliwnego łamanego, śrutu z ciętego 

drutu.  

Skrobanie i szczotkowanie należy stosować do oczyszczenia miejsc niedostępnych dla 

strumienia ścierniwa. Można je przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie. 
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Podłoże należy odkurzyć za pomocą szczotek z włosia, strumienia suchego, 

odoliwionego powietrza lub za pomocą podciśnienia np. odkurzaczem przemysłowym. 

6.5.3.Malowanie 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach 5 

do 25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnętrz  w deszczu , mgły oraz podczas 

występowania rosy. Nie dopuszcza się malowania na wolnym powietrzu podczas 

wczesnych godzin rannych (do dwóch godzin po wschodzie słońca) oraz późnych 

popołudniowych (w czasie dwóch godzin do zachodu słońca).  

Konstrukcje stojące na wolnym powietrzu wolno malować dopiero po całkowitym 

wyschnięciu powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia. 

Pokrycia z farb syntetycznych np. epoksydowych należy wykonywać na oczyszczone 

powierzchnie przez piaskowanie lub śrutowanie. 

Materiały malarskie powinny posiadać zaświadczenie o  jakości wystawione przez 

producenta.  

Farby przed malowaniem należy dokładnie rozmieszać wg instrukcji producenta. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wykonać malowanie próbne w dwóch 

wytypowanych miejscach konstrukcji dla określenia grubości powłoki oraz czasu 

schnięcia. Do nakładania powłok należy stosować następujące rodzaje pędzli :  

a) do malowania przeciwkorozyjnego należy stosować pędzle pierścieniowe z 

doborowej grzbietowej szczeciny świńskiej mocowanej owijanym sznurkiem lub 

drutem; należy używać pędzli oszlifowanych do kształtu owalnego i odpowiednio 

wyrobionych 

b) do gruntowania należy stosować pędzle pierścieniowe o średnicy nasady 45-55mm, 

minimalna dopuszczalna wolna długość włosia powinna wynosić 40mm 

c) do malowania nawierzchniowego należy stosować pędzle płaskie z miękkim 

włosiem, które umożliwiają wywieranie odpowiedniego nacisku przy małym 

wysiłku podczas malowania, do prac na dużych powierzchniach pędzle te powinny 

mieć szerokość 80-100mm przy długości włosów do 100mm 

d) pędzle powinny być utrzymane w czystości.      

W przypadku ręcznego malowania, malowanie rozpocząć od jednej krawędzi 

konstrukcji , powierzchnie pionowe należy pokryć ruchami pionowymi, a wyrównywać 
poziomymi. 

Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym należy przestrzegać poniższych wskazań : 
a) sprężone powietrze doprowadzone do pistoletu powinno być czyste (pozbawione 

oleju, wilgoci i zanieczyszczeń) co należy sprawdzić nadmuchem na płytkę szklaną 
b) ciśnienie sprężonego powietrza powinno być w czasie pracy utrzymane na stałym  

poziomie 

c) pistolet podczas malowania należy trzymać prostopadle do powierzchni przedmiotu, 

w odległości 18-25 cm. 

d) do każdego materiału malarskiego należy na drodze prób starannie dobrać jego 

lepkość oraz ciśnienie powietrza i odległość dyszy od przedmiotu 

e) grubość warstwy jednorazowo nałożonej natryskiem powinna wynosić 10-15 

mikronów, nie dotyczy to farb szybkoschnących nakładanych na gorąco 

f) bez względu na rodzaj stosowanego strumienia natrysk powinien odbywać się 
krzyżowo ; a natryskiwane pasy powinny zachodzić na siebie 

g) rodzaj strumienia należy dobrać do kształtu konstrukcji : strumień płaski do 

natrysku dużych płaszczyzn, okrągły do malowania narożników, powierzchni 

wystających i miejsc wklęsłych 

Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej. 
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6.6.Kontrola jakości robót 

W procesie wykonywania konstrukcji stalowej należy przeprowadzić badania : 

a) materiałów – sprawdzenie zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta,  

sprawdzenie okresu trwałości materiału; 

b) warunków wykonywania prac, warunków składowania materiałów, warunków 

transportu- kontrola temperatury, wilgotności względnej i czynników wpływających 

niekorzystnie na jakość powłok 

c) wykonanych elementów – sprawdzenie zgodności z projektem geometrii elementów  

d) wykonanych połączeń – sprawdzenie zgodności z projektem i przeprowadzenie 

badań dla konstrukcji w klasie I zgodnie z normą – prześwietlenie spoin i badania 

makroskopowe 

W procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowej powłokami malarskimi należy 

przeprowadzić badania : 

e) materiałów – sprawdzenie zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta,  

sprawdzenie okresu trwałości materiału; 

f) warunków wykonywania prac, warunków składowania materiałów, warunków 

transportu- kontrola temperatury, wilgotności względnej i czynników wpływających 

niekorzystnie na jakość powłok 

g) przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania – badanie jakości 

odtłuszczenia (wg PN-70/H-97052), mechanicznego usunięcia nieczystości i stopnia 

czystości powierzchni  (wg PN-70/H-97050).  Ocenę jakości należy prowadzić 
bezpośrednio po wykonaniu każdej operacji oraz bezpośrednio przed malowaniem 

h) sposobu nakładania powłok – badanie zachowania parametrów technologicznych 

malowania 

i) po zagruntowaniu, powłoki nawierzchniowe – odbiorom międzyoperacyjnym 

podlega każda warstwa gruntująca i nawierzchniowa; sprawdzenie wyschnięcia 

powłoki, określenie jej grubości ( wg PN-74/C-81515)i sprawdzenie przyczepności 

do podłoża (wg PN-80/C-81531). 

j) Sprawdzenie całkowitej grubości powłoki malarskiej po wyschnięciu pod katem 

zgodności z projektem  

 

6.7.Obmiar 

Jednostką obmiaru jest kg dostarczonej i zmontowanej konstrukcji stalowej oraz m2  

wykonanej powłoki malarskiej wraz z przygotowaniem powierzchni i oczyszczeniem 

stanowiska pracy. 

 

6.8.Odbiór końcowy 

 Odbiory i badania należy przeprowadzać wg 6.6  

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

6.9. Płatność 
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Rozliczenie ryczałtowe zgodne z umową z wykonawcą. Płatność obejmuje dostarczenie 

niezbędnych materiałów, przygotowanie powierzchni, wykonanie powłok malarskich , 

oraz  oczyszczenie stanowiska pracy. 

Ilość robót: według przedmiaru robót   

 

6.10.Przepisy związane 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

środowiska 

PN-71/H-04653   Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych powłokami ochronnymi. 

PN-70/H-97050   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

Instrukcje techniczne producentów powłok malarskich. 

 

7. Elementy drewniane 

 

7.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem pokładu drewnianego i balustrad. 

 

7.2.Materiały 

Belki drewniane – legary z drewna iglastego i bale dębowe o wymiarach według DT, 

śruby M12 ocynk. Granitowe krawężniki drogowe. 

 

7.3.Sprzęt 
Drobne narzędzia ręczne, piły, wkrętaki, itp 

 

7.4.Transport 

Ręczny lub technologiczny 

 

7.5.Wykonanie robót 

7.5.1.Montaz legarów 

Poziomowanie i montaż legarów za pomocą uchwytów i śrub.  

Przekrój i rozstaw belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza 

się następujące odchyłki od projektowanego osiowego rozstawu : 

+-1cm  w osiach rozstawu krokwi 

+-2cm w osiach rozstawu wiązarów 

Długość elementów wykonanych nie powinna różnić się od długości projektowanych 

więcej niż 0,5mm.  

 

7.5.2. Układanie bali 

Wytrasować linie krawędzi i zamontować krawężniki kamienne na krawędziach 

najazdowych. Montować bale dębowe z zachowanie odstępu 1cm. Mocowanie 

wkrętami nierdzewnymi do legarów.  

7.5.3. montaż balustrad 
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Balustrady wykonać w warunkach warsztatowych i zamontować na obiekcie. Pochwyt 

ma być gładki oszlifowany. Zasadniczo wszystkie elementy łączeniowe powinny być 
przykręcane siłą ręczną. Wymiar ø śruby powinien być o 1-2mm większy niż dla 

drewna. Głębokość nawiercania dla śruby poniżej ø5mm nie powinna być mniejsza niż 
30mm, od ø6mm nie mniejsza niż 40mm, a od ø10mm nie mniejsza niż 50mm. 

Zasadniczo należy używać śrub A2..  

 

7.6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie ustawienia krawężnika/obrzeża : 

a) dopuszczalne odchylenia od linii krawężników w klanie od linii projektowanej 

wynosi +-1cm 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej wynosi +-1cm 

c) równość powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach trzymetrowej łaty przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10m. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie ma pełną głębokość. 
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy producent kostki posiada aprobatę 
techniczną 
Sprawdzenie kształtu, wymiarów i koloru krawężnika  : 

a) tolerancje wymiarów wynoszą :   
    -    na długości +-3mm, 

- na szerokości +-3mm 

- na grubości +-5mm 

b) kolory i kształt krawęznika podlega odbiorowi inspektora nadzoru 

 

Badania w czasie robót : 

- sprawdzenie podłoża – tolerancje wynoszą : głębokość +-1cm; szerokość +-1cm. 

- Sprawdzenie spadków poprzecznych i podłużnych podłoża – dopuszczalne 

odchyłki wynoszą : +-1cm 

Sprawdzenie wykonania dotyczy : 

- pomierzenie szerokości spoin 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

- sprawdzenie czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany 

Sprawdzenie cech geometrycznych : 

- profil podłużny za pomocą niwelacji powykonawczej; odchylenia nie mogą 
przekroczyć +-3cm 

- profil poprzeczny za pomocą szablonu lub poziomicą ; odchylenia nie mogą 
przekroczyć +-0,3% 

 

7.7.Obmiar 

Jednostką obmiaru jest m² ułożonej, nawierzchni wraz z krawężnikiem czy obrzeżem, 

wykonanego pomostu/kładki wraz z legarami, poszyciem i balustradami oraz 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

7.8. Odbiór końcowy 

Odbiory i badania należy przeprowadzać wg 7.6  

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.  
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. 

 

7.9. Płatność 

Rozliczenie ryczałtowe zgodne z umową z wykonawcą. Płatność obejmuje dostarczenie 

niezbędnych materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników, legarów, 

pomostu i balustrad z drewna, roboty pomiarowe oraz  oczyszczenie stanowiska pracy. 

Ilość robót: według przedmiaru   

 

7.10. Przepisy związane 

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

Materiały producenta nawierzchni 

 

8. Zasypywanie wykopów, nawierzchnia szutrowa 
 

8.1.Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zasypaniem wykopów, wraz z zagęszczeniem ,wykonaniem podbudów i 

nawierzchni szutrowej podczas realizacji inwestycji. 

 

8.2.Materiały 

piasek, żwir, pospółka, mieszanka cementowo-piaskowa, humus, nasiona trawy, nawozy,  

 

8.3.Sprzęt 
Sprzęt używany do zasypywania wykopów musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczarki płytowe 150kg. 

8.4.Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 

 

8.5.Wykonanie robót 

8.5.1.Zasypywanie wykopów. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w 

nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
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zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 

ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli 

dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości 

dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez 

jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 

innych materiałów). 

8.5.2.Zagęszczanie gruntu nasypowego. 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m, 

b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi 

- max. 0.4 m, 

c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i 

wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od 

średnicy tarczy. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany 

ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 

laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1.00 . 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej grunt należy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej grunt należy przesuszyć. 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy  

• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego, 

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

8.5.3.Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

• 0.002 - dla spadków terenu, 

• 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających, 

• 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna 

wykopu pod fundamenty,  

• 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m, 

• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m. 

8.6.Kontrola jakości robót 

8.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze. 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych zasypkowych powinny być 
przeprowadzone następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie wykonanych wykopów, 

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów, 

d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
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Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 

późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i 

końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

    

8.7.Obmiar 

Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian 

sprawdzonych w naturze 

     

8.8.Odbiór końcowy 

Badania wg 2.6 należy przeprowadzać w czasie odbioru końcowego robót. Na 

podstawie wyników badań jw. (w tym badania zagęszczenia) należy sporządzić 
protokóły odbioru robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać 
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 

W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

8.9.Płatność 

Rozliczenie ryczałtowe zgodne z umową z wykonawcą. Płatność obejmuje 

dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności 

zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem 

przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, a także uporządkowanie 

terenu wokół ławy/stopy/przyczółka, a także m2 wykonanego humusowania z obsianiem 

trawą, ułożenia materacy gabionowych; itp. 

Ilość robót [m³]:  według przedmiarów robót  

 

8.10.Przepisy związane 

Normy dotyczące robót ziemnych. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

 


