
Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Rok: 2016

Kod Opis Kod Opis

HOD CP czyszczenia późne CPSZTILI1 młodniki z sadzenia igl lub liść zab I 1,06 HA 36,04

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 0,74 HA 31,08

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. T-2KOSZ wykaszanie roślinności 2x 0,74 HA 31,08

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,54 HA 21,6

O KULT CMENTARZ cmentarze WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,54 HA 1,32

O KULT CMENTARZ cmentarze ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,54 HA 10,8

O KULT CMENTARZ cmentarze ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,54 HA 19,44

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 6 H 6

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 15 SZT 45

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 2 H 2

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR ręczne zdjęcie siatki oraz wykopanie słupków 725 MB 119,84

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze POST-CIAG postój ciągnika 16 H 16

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 56 H 56

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 16 H 16

P-POŻ POŻ-SPRZ konserwacja sprzętu ppoż PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 32 H 32

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 32 H 32

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 133,6 M3 364,2

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 24 M3 49,2

Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciagnika z pługiem będzie wzywany do pożaru.

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 - O.O. Ostrowiec, O.O. Kamienna
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POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 3,1 M3 7,9

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 6 M3 7,8

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 33,7 M3 65,72

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 2,3 M3 5,17

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 62,8 M3 62,8

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 49,5 M3 37,12

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 50 M3 157,45

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 63 M3 209,01

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 580 M3 1479

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 14 M3 48,86

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 100 M3 160,81

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 29 M3 71,05

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 7,3 M3 20,44

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 40 M3 18,8

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 823,3 M3 419,88

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 10 M3 6,58

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200zrywka nasiębierna M1 igl 200m 40 M3 28,55

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 6 M3 3,95

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 100 M3 71,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 26,7 M3 16,31

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 112,3 M3 17,97

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 479 SZT 95,8

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 5 H 5

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 13 H 13

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,38 HA 17,86

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,38 HA 13,68

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,38 HA 1,14

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,38 HA 7,6

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 11 SZT 33

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40
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POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 28 M3 28

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 179 M3 204,06

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 30 M3 58,5

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 14 M3 33,77

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 226 M3 616,08

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 354 M3 725,7

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 24 M3 31,2

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 10 M3 24,5

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 58 M3 182,64

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 331 M3 844,05

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 79 M3 127,03

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 103 M3 67,77

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100zrywka półpodwieszana S1 igl 100m 179 M3 30,29

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 951 M3 446,97

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 28 M3 3,95

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 72 M3 47,37

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POŻ-SPRZ konserwacja sprzętu ppoż PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,72 HA 95,2

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacyjną 0,86 HA 3,87

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 365 SZT 73

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 11 H 11

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8


