
Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Obwód ochronny: O. O. Knieja, O. O. Dębina                                                                                                                                                                                                                                                        Rok: 2017

Kod Opis Kod Opis

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 17,1 HA 59,85

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,35 HA 47,25

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów MOT-PLANT zmotyczenie pokrywy wokół drzewek 1,2 TSZT 39,6

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,2 HA 77

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 112 H 112

HOD CP - P czyszczenia późne pozyskaniem CP-P SZTILI1 CP młodniki z sadzenia iglaste lub liściaste I zabieg 4,54 HA 77,18

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-PAS5CZ

wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50ha 

np gniazda 6,25 TMB 10,31

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 4,46 HA 160,56

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 4,2 HA 18,9

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. MOT-TAL

zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek 

na talerzach 4,6 TSZT 80,5

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 50 H 50

ŁOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 100 H 100

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,58 HA 23,2

O KULT PARK park podworski w Barnimiu KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 4,2 HA 168

OCHRL OL-ABI

ochrona lasu- usuwanie zagrożeń 

abiotycznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-ABI

ochrona lasu- usuwanie zagrożeń 

abiotycznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw GRODZ-SN grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 1683 MB 514,39

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw POST-CIAG postój ciągnika 14 H 14

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 31 H 31

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 36 H 36

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 30 H 30

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 13 SZT 39

OCHRL OL-REP

zabezpiecz. upraw przed zwierz. 

repelentami ZAB-REPEL

zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów 64,4 HA 803,24

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 15 H 15

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 35 H 35

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

Czynność
Ilość Jm Ilość godzin

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2
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planu

Grupa czynności
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OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR ręczne zdjęcie siatki oraz wykopanie słupków 2943 MB 349,65

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 37,1 KMTR 29,68

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 10 H 10

P-POŻ POŻ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porządkowanie terenu przy pasach popż 7,56 HA 187,2

POZ CP - P

czyszczenia późne pozyskaniem 

masy M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 18,1 M3 43,77

POZ CP - P

czyszczenia późne pozyskaniem 

masy M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 14,4 M3 45,35

POZ CP - P

czyszczenia późne pozyskaniem 

masy S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 6,5 M3 16,58

POZ CP - P

czyszczenia późne pozyskaniem 

masy S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 37,5 M3 60,3

POZ CP - P

czyszczenia późne pozyskaniem 

masy S4 L pozyskanie drewna S4 liść 5,9 M3 16,52

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 12,6 M3 30,39

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 155,8 M3 424,71

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 26,4 M3 54,12

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 2,8 M3 3,64

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 63,6 M3 124,03

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 4,6 M3 10,35

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 374,9 M3 374,9

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 23 M3 17,24

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 278,3 M3 784,65

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 26,3 M3 82,82

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 60,6 M3 201,05

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 397,8 M3 932,71

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 3 M3 10,79

POZ TW trzebież wczesna S2 L pow 1,5 pozyskanie drewna S2liść p1,5mb 45,2 M3 126,56

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 449,6 M3 659,37

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 11,2 M3 27,44

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 58,6 M3 136

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 16,3 M3 7,66

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 705,6 M3 360,22

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 309 M3 218,73

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 200 zrywka nasiębierna M1 liść 200m 40,7 M3 34,82

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 489,9 M3 349,23

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 117,3 M3 71,66

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 24,5 M3 3,45

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 373,4 M3 59,74

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 5,95 HA 238

TURYST POSTOJ miejsca postoju na szlaku wodnym KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,21 HA 48,4

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1 HA 40

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40
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ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 793 SZT 158,6

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 13 H 13

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 50 H 50

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,24 HA 8,4

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 12 SZT 36

P-POŻ POŻ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porządkowanie terenu przy pasach popż 1,5 HA 55,5

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 143,8 M3 372,93

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 91,7 M3 110,14

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 367 M3 1018,18

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 1014,8 M3 2166,54

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 156,7 M3 213,11

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 141,6 M3 287,02

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 427,9 M3 427,9

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 262,8 M3 197,1

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 90,5 M3 286,25

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 11,8 M3 37,16

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 20,4 M3 56,36

POZ TW trzebież wczesna S2 L pow 1,5 pozyskanie drewna S2liść p1,5mb 11,9 M3 33,32

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 40,5 M3 65,13

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 2 M3 4,9

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 13,8 M3 38,64

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 644,4 M3 302,86

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 710,2 M3 362,2

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 300 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 300m 191,2 M3 105,16

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 120,3 M3 79,15

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 114 M3 81,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 200 zrywka nasiębierna M1 liść 200m 11,8 M3 10,09

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 108,5 M3 71,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 88,7 M3 63,34

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 25,7 M3 15,7

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 335,7 M3 47,33

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 300 zrywka półpodwieszana W , S2,1 igl 300m 355 M3 64,26

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100 zrywka półpodwieszana S1 igl 100m 91,7 M3 15,51

TURYST ODBIOR miejsca odbioru kajaków KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,22 HA 7,7

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 338 SZT 67,6

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

P-POŻ

Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciagnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do 

Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciagnika będzie wzywany do pożaru.
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