
  
  

Załącznik nr 9.1 do SWZ Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagińska 

Kosztorys 

Budowa: rozbiórka mosttu i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Runicę 

Obiekt lub rodzaj robót: mostowe CPV 45221100-3 

Lokalizacja: działki nr 8307,8311,8179 obr.Martew gm.Tuczno 

Inwestor: Drawieńki Park Narodowy, ul.leśników 2, 73-220 Drawno 

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul.Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk 

Data opracowania: 

2022-06-13 

Autor opracowania: 

mgr inz.arch.Anna Gontarz-Bagińska 
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Przedmiar robót 

<- 

Nr 
<- 

Podstawa 

Kosztorys 

Element 

< - 

Opis robót <- Jm 
<- 

Ilość 

Kosztorys 

1 

1 

rozbiórka mostu CPV 45110000-1 

.1 KNR 233/806/13 Demontaż różnych elementów drewnianych w mostach, nad wodą, różne elementy mostu - balustrady, pokład, 
oczepy, dżwigary, przekrój do 400·cm2 - analogia 

Wyliczenie ilości robót: 

1 

0 

0,5*0,14*0,14*2*3+1,1*0,14*0,14*5*3+10*0,14*0,14*1,5+3,3*10,5* 

,25+10,5*8*3,14*0,125*0,125+4,7*5*3,14*0,125*0,125 

RAZEM: 

15,788919 

15,788919 m3 15,789 

1.2 KNR 233/101/8 Demontaż podpór mostowych drewnianych 
(1) 

Wyliczenie ilości robót: 

5*3*4*3,14*0,125*0,125 2,943750 

RAZEM: 2,943750 m3 2,944 

2,944 
1.3 KNR 233/101/8 Demontaż podpór mostowych drewnianych, dodatek za wykonanie "z wody" 

(2) m3 

1.4 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji samochodami samowyładowczymi 

Wyliczenie ilości robót: 

15,789+2,944 18,733000 

RAZEM: 18,733000 m3 18,733 

2 

2 

Element budowa kładki pieszo-rowerowej CPV 45221100-3 

.1 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi , koparka 0,25 m3, 

Wyliczenie ilości robót: 

5 *3*2*1 30,000000 

30,000000 m3 

m3 

RAZEM: 30,000 

30 2 .2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi na wysypisko z kosztem składowania 

2.3 KNR 210/201/1 Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, pal 30x30 o dł 4m 
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt 8 

2.4 KNR 233/203/5 Deskowanie tradycyjne, oczepy i przyczółki 

Wyliczenie ilości robót: 

2*(3,1*1,1+2*1,1*2+3,1*1,1+0,8*2*2+2,7*0,8) 33,160000 

RAZEM: 33,160000 m2 

t 

33,160 

0,77 2.5 KNR 233/207/6 Przygotowanie zbrojenia na budowie, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi 10-14mm 

2.6 KNR 233/210/1 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 pompą 
(1) 

Wyliczenie ilości robót: 

(0,4*3,1*2+0,76*0,2*3,1+0,2*0,6*3,1)*2 

RAZEM: 

6,646400 

6,646400 m3 6,646 

2,225 

2 .7 KNR 233/302/1 Wykonanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego wraz z materiałem 
(1) 

Wyliczenie ilości robót: 

(9,1*4*54,2+14,4*7*0,833*3)/1000 

RAZEM: 

2,224779 

2,224779 t 

2 .8 KNR 233/308/3 Montaż dźwigarów głównych za pomocą żurawia, masa 10-30·t, żuraw samojezdny, bale + krawędziaki 
(1) t 2,225 

6 2.9 KNR 233/211/1 Montaż łożysk o masie do 2 t szt 

2 .10 KNR 233/718/6 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II stopnia 
czystości t 

t 

t 

2,225 

2,225 

2,225 

2 

2 

2 

.11 KNR 233/718/10 Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 2 warstwa, farba ftalowa do gruntowania 
(1) 

.12 KNR 233/718/10 Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 2 warstwa, farba ftalowa nawierzchniowa 
(3) epoksydowo-poliuretanowa 

epoksydowo-poliuretanowa 

.13 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z legarów i pokładu z bali w jodełke wraz z impregnacja 

Wyliczenie ilości robót: 

0,1*0,1*16*2,7+9,8*2,7*0,08 2,548800 

RAZEM: 2,548800 m3 2,549 

5,400 

2.14 KNNR 6/402/2 Krawężniki kamienne bez ław, wystające 20x35·cm, podsypka piaskowa 

Wyliczenie ilości robót: 

2,7*2 5,400000 

5,400000 m RAZEM: 

Kosztorys 
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2.15 KNR 233/713/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu 
asfaltowego, 2-e·warstwy, do 5·m2 

Wyliczenie ilości robót: 

2*0,4*2*2+3,1*0,5*2+1,8*2,7*2+0,7*2*2*2+0,4*3,1*2 24,100000 

RAZEM: 24,100000 m2 24,100 

2.16 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami pospólką, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem 

Wyliczenie ilości robót: 

0,7*2,7*1,4*2+1,5*3,6*1,1*2 17,172000 

RAZEM: 

RAZEM: 

17,172000 m3 17,172 

1,600 

2 .17 KNR 233/101/8 Montaż słupków blokujących z drewna syntetycznego 4szt - analogia 
(1) 

Wyliczenie ilości robót: 

4*0,2*2 1,600000 

1,600000 m3 

2.18 KNR 233/702/1 Montaż poręczy mostowych, drewnianych-analogia wraz z impregnacją 
(1) 

Wyliczenie ilości robót: 

12,6*2 25,200000 

RAZEM: 

RAZEM: 

25,200000 m 25,200 

2 .19 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm 

Wyliczenie ilości robót: 

4*3,1*2 24,800000 

24,800000 m2 

m2 

24,800 

24,8 2.20 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm 

2 .21 KNNR 1/509/2 Brukowanie skarp kamieniem, na podsypce z piasku lub pospółki wraz ze spoinowaniem zaprawą cementową 

Wyliczenie ilości robót: 

0,8*5*2+3*1*4 20,000000 

RAZEM: 20,000000 m2 20,000 

12,240 

2.22 KNNR 2/1401/5 Malowanie betonu farbą hydrofobizującą min. 2-u krotnie 

Wyliczenie ilości robót: 

3,1*2*1,2+1,5*0,8*4 12,240000 

12,240000 m2 RAZEM: 

<- 


