
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 2- biwak Bogdanka
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Załącznik nr 8.1 do SWZ



PCW nr 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka umocnienia nabrzeza przy punkcie czerpania wody, z odkopaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych żerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na głęb. 1,0m w gruncie

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5
cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z p[oziomu terenu na poziom kladki)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

1.50*0.80 m2 1.200
RAZEM 1.200

5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowóz w celu uzupelnienia
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

7.0*4.0*0.20*1.10 m3 6.160
RAZEM 6.160

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 3- biwak Sitnica
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka umocnienia nabrzeza przy punkcie czerpania wody, z odkopaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych żerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na głęb. 1,0m w gruncie

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5
cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z p[oziomu terenu na poziom kladki)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

1.50*0.80 m2 1.200
RAZEM 1.200

5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowóz w celu uzupelnienia
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

7.0*4.0*0.20*1.10 m3 6.160
RAZEM 6.160

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 4- "Spalenisko"
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka pomostu drewnianego 2,70x3,00 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych żerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na głęb. 1,0m w gruncie

m

3.0+2*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5
cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z poziomu terenu na poziom pomostu)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

2.70*3.00 m2 8.100
RAZEM 8.100

5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowóz w celu uzupelnienia
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 5- Dębina 190b
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 5 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka pomostu drewnianego 2,70x3,00 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm wys. pali ok. 1,50- przy zejściu

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 2,50x 0.80m- stopnie szt.3, 20x5
cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych

m2

0.80*2.50 m2 2.000
RAZEM 2.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

3.20*2.50 m2 8.000
RAZEM 8.000

5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowóz w celu uzupelnienia
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

12.0*0.40*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 6- Most Moczele
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia przy plycie drogowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm dł. pali ok. 2,0 m, 30 cm nad plytę betonową, z oczepem z 1/2 okrągla-
ka debowego, mocowanym od góry, 2 szt kotew stalowych na koncach palisa-
dy

m

3.00+2*0.5 m 4.000
RAZEM 4.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 2,50x 0.80m- stopnie  20x5 cm,
mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

6.0*1.10 m3 6.600
RAZEM 6.600

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 9- na przeciw biwaku Kamienna
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm dł. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym
od góry, 3 szt kotew stalowych od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie  20x5 cm,
mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.50*3.0*0.20*1.10 m3 2.970
RAZEM 2.970

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 11- Pustelnia/jezioro Ostrowieckie
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm dł. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym
od góry, 6 szt kotew stalowych od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym

m

2*5.0+4.0 m 14.000
RAZEM 14.000

3 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.00*5.0*0.30*1.10 m3 6.600
RAZEM 6.600

4 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 12- Sitno/most Miradz
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 12 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow dębowych 10-
12 cm dł. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym
od góry, 4 szt kotew stalowych od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym

m

3*4.0 m 12.000
RAZEM 12.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1.50x 1.0m- stopnie  20x5 cm,
mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 13- Sitno/most na Plycinie
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 13 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia  poziome okrąglaki dębowena, na  bokach w
formie palisady z okraglakow dębowych 10-12 cm dł. pali ok. 1,50 m, z ocze-
pem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym od góry, 4 szt kotew stalowych
od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym

m

2*3.0+4.80 m 10.800
RAZEM 10.800

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz schodów terenowych wym. 1.50x 1.0m- stopnie  20x5 cm,
mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Użytkownik: Janusz Korpalski



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 14- Sitno/ jezioro Płociowe
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 14 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia  poziome okrąglaki dębowena, na  bokach w
formie palisady z okraglakow dębowych 10-12 cm dł. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym od góry, 4 szt kotew stalowych
od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym

m

2*3.0+4.0 m 10.000
RAZEM 10.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz zejscia  na pomost na wodzie szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 15- Pustelnia/ jezioro Pecnik Duży
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 15 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia  poziome okrąglaki dębowena, na  bokach w
formie palisady z okraglakow dębowych 10-12 cm dł. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym od góry, 4 szt kotew stalowych
od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym

m

2*3.0+4.0 m 10.000
RAZEM 10.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz zejscia  na pomost na wodzie szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
7 Wymiana kregów betonowych śr 100cm i wys. 50 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont PCW punktów czerpania wody na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 16- Pustelnia/ Półwysep Dębowy
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA   :     DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW
BRANŻA   :     REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 16 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia  poziome okrąglaki dębowena, na  bokach w
formie palisady z okraglakow dębowych 10-12 cm dł. pali ok. 1,50 m, z ocze-
pem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym od góry, 4 szt kotew stalowych
od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

3 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280

4 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
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ADRES INWESTYCJI   :     PCW nr 17- Knie4ja/ biwak Bogdanka
INWESTOR   :     DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 analiza włas-
na

Rozbiórka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 analiza włas-
na

Dostawa i montaz umocnienia  poziome okrąglaki dębowena, na  bokach w
formie palisady z okraglakow dębowych 10-12 cm dł. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okrąglaka debowego, mocowanym od góry, 4 szt kotew stalowych
od poziomej żerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym

m

3*4.0 m 12.000
RAZEM 12.000

3 analiza włas-
na

Dostawa i montaz zejscia  na pomost na wodzie szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 analiza włas-
na

Dostawa i montaż pomostu z desek dębowych 12x5 cm, na podlużnicach mo-
cowanych do pali dębowych wbitych w dno jeziora

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

5 Zasypanie nowego umocnienia , dowóz w celu uzupelnienia zasypki umocnie-
nia przy zejściu  kruszywem optymalnym ,łamanym 2-31 mm

m3

3.0*4.0*0.30*1.10 m3 3.960
RAZEM 3.960

6 Wymiana słupka z tablicą informacyjną PCW na dębowy 12x12 cm dł. 3,0m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
7 Wymiana kregów betonowych śr 100cm i wys. 50 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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