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2 DPN - remont rurociggu przesyt Podegrodzie 80_150

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Podegrodzie - przerwany rurociag
Rurociag 80m
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0.080 km 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1(0215-07 odktad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Mechanicznie
z.sz.23.2. |70%
9903
80*0.80*3.0 m3 192.000
RAZEM 192.000
Mnoznik przedmiaru *0.7 134.400
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1/0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) Grunt mokry - recznie 30%
z.8z.2.3
9907
80*0.80*3.0 m3 192.000
RAZEM 192.000
Mnoznik przedmiaru *0.3 57.600
4/KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-01 boko$¢ do 4 m. Dwa razy po 80m obustronnie.
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
Mnoznik przedmiaru *2 160.000
5|/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1|0605-01
analogia
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
6/KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggdw o $r. 30 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.1/0206-03
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1|/0511-01
80.00%0.80*0.10 m3 6.400
RAZEM 6.400
8|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1|1308-05
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR 2-18 studnia kanalizacyjna PP-B 800 (Kineta przelotowa, pierscienie wznoszace z |stud.
d.1/0613-01 drabing, stozek,uszczelki, pierscien odcigzajacy, wtaz)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - zasypka m3
d.1)0511-02 Krotnos¢ = 2
80*0.80*0.15 m3 9.600
RAZEM 9.600
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |[m
d.1|0219-01
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
80.00%0.80*3.0 m3 192.000
RAZEM 192.000
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1/0236-02
80.00%0.80*3.0 m3 192.000
RAZEM 192.000
14|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1|0505-02
80.0%[0.80+2.50] m?2 264.000
RAZEM 264.000
2 Rurociag 150m
15/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2|0120-04 nych w terenie pagérkowatym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
16/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.2|0109-03
0.80*0.060 ha 0.048
RAZEM 0.048
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17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-07 odktad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Mechanicznie
z.5z.2.3.2. |70%
9903
150%0.80*3.0 m3 360.000
RAZEM 360.000
Mnoznik przedmiaru *0.7 252.000
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.2|0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) Grunt mokry - recznie 30%
z2.52.2.3
9907
150%0.80*3.0 m3 360.000
RAZEM 360.000
Mnoznik przedmiaru *0.3 108.000
19|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2|0607-01 bokos$¢ do 4 m. Dwa razy po 80m obustronnie.
Krotnos¢ = 2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
20|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|0605-01
analogia
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
21|KNR 15-01 |Rozbiorka rurociggdw o $ér. 30 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.2|0206-03
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
22|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2|0511-01
150.00*0.80*0.10 m3 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|1308-05
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
24|KNR 2-18 studnia kanalizacyjna PP-B 800 (Kineta przelotowa, pierscienie wznoszace z |stud.
d.2|0613-01 drabing, stozek,uszczelki, pierscien odcigzajacy, wiaz)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - zasypka m3
d.2|0511-02 Krotnos¢ = 2
150%0.80*0.15 m3 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2{0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
150.00*0.80*3.0 m3 360.000
RAZEM 360.000
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2|0236-02
150.00*0.80*3.0 m3 360.000
RAZEM 360.000
29|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.2|0505-02
150.0%[0.80+2.50] m?2 495.000
RAZEM 495.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11301 Uzytkownik: Drawienski Park Narodowy




