
Załącznik nr 1.2. do SIWZ

Rok: 2016

Kod Opis Kod Opis

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 112 H 112

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,35 HA 47,25

EDUKAC SCIEZKI Scieżki dydaktyczne KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,2 HA 77

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacyjną 17,1 HA 59,85

EDUKAC SADY pielęgnowanie  sadów MOT-PLANT zmotyczenie pokrywy wokół drzewek 1,2 TSZT 39,6

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 4,46 HA 162,36

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacyjną 4,2 HA 18,9

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. MOT-PLANT zmotyczenie pokrywy wokół drzewek 5 TSZT 200

HOD POPR poprawki i uzupełnienia WYK-TAL60 zdarcie pokrywy na talerzach 60x60 0,15 TSZT 6,9

HOD POPR poprawki i uzupełnienia SADZ-POPR sadzenie wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach 0,15 TSZT 3,3

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 30 H 30

ŁOW SOZ Strefy Ochronne Zwierząt Łownych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

ŁOW SOZ Strefy Ochronne Zwierząt Łownych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

ŁOW SOZ Strefy Ochronne Zwierząt Łownych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

O KULT PARK park podworski w Barnimiu KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 4,2 HA 168

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,58 HA 23,2

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 13 SZT 39

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-REP zabezpiecz. upraw przed zwierz. repelentami ZAB-REPEL zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów 75,59 HA 946,06

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR ręczne zdjęcie siatki oraz wykopanie słupków 810 MB 117,45

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 9 H 11

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 465 M3 465

POZ TP trzebież późna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 19 M3 26,6

POZ TP trzebież późna WL pow 24 pozyskanie drewna W liść pow 24cm 1 M3 0,97

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 390,1 M3 444,72

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 98,1 M3 191,29

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 37 M3 83,25

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 216,6 M3 522,44

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 274,4 M3 693,49

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 1655,6 M3 3393,99
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POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 3 M3 8,87

POZ TP trzebież późna S2 L pow 1,5 pozyskanie drewna S2liść p1,5mb 20 M3 45

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 290,2 M3 377,2

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 3,4 M3 8,33

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 10,2 M3 26,01

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL200 zrywka półpodwieszana W, S2, liść 200m 20 M3 3,56

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 290,2 M3 207,21

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 390,1 M3 74,9

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 13,6 M3 6,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 2028,1 M3 1024,13

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 60 M3 36,66

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 465 M3 74,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 216,6 M3 154,65

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 37,1 KMTR 29,68

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 10 H 10

P-POŻ POŻ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porządkowanie terenu przy pasach popż 9,24 HA 354,36

P-POŻ

REG SP GR PARK uczytelnienie granic parku PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

REG SP GR PARK uczytelnienie granic parku PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 5,92 HA 236,8

TURYST POSTOJ miejsca postoju na szlaku wodnym KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,98 HA 39,2

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 820 SZT 164

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 15 SZT 45

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ-W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,24 HA 8,4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciagnika z pługiem będzie wzywany do pożaru.
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P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 30,1 M3 72,6

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 200 M3 228

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 225,7 M3 615,27

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 327,9 M3 672,2

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 50 M3 64,99

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 116,3 M3 226,78

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 680,7 M3 680,7

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 694,6 M3 520,95

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 7,3 M3 22,99

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 18,7 M3 62,04

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 47,8 M3 121,89

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 3,7 M3 9,06

POZ TW trzebież wczesna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 3 M3 4,99

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 110,2 M3 51,79

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 402,5 M3 205,28

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 7,3 M3 4,8

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 30,1 M3 21,49

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 280,3 M3 39,52

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 1325,4 M3 212,06

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 200 M3 38,4

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S3 200 zrywka półpodwieszana S3 igl 200m 50 M3 9,6

TURYST ODBIOR miejsca odbioru kajaków KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,22 HA 7,7

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 657 SZT 131,4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8


