
Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Obwód ochronny: O. O. Ostrowiec, O. o. Kamienna                                                                                                                                                                                                                                                     Rok: 2017

Kod Opis Kod Opis

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 92,3 M3 189,23

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 69,9 M3 205,17

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 65,5 M3 127,73

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 33,3 M3 74,93

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 348,1 M3 348,1

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 431,8 M3 323,84

POZ TP trzebież późna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 17,6 M3 24,64

POZ TP trzebież późna WL pow 24 pozyskanie drewna W liść pow 24cm 11,7 M3 11,35

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 24,5 M3 77,15

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 8,2 M3 27,2

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 242,6 M3 618,63

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 2,8 M3 10,07

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 152,7 M3 245,55

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 25,1 M3 61,49

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 7 M3 19,6

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 257 M3 120,81

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 428,2 M3 218,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 7,8 M3 5,13

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 16,7 M3 11,93

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 35,8 M3 23,56

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 116,9 M3 83,47

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 20,1 M3 11,48

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 92,9 M3 56,76

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 296,1 M3 41,76

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 483,8 M3 77,41

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL200 zrywka półpodwieszana W, S2, liść 200m 29,3 M3 5,22

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze POST-CIAG postój ciągnika 8 H 8

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 445 SZT 89

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 5 H 5

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 12 H 12

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg POST-CIAG postój ciągnika 12 H 12

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 50 H 50

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 100 H 100

HOD MEL-AGR melioracje agrotechniczne PORZ-STOS wynoszenie i układanie pozostałośći w stosy niewymiarowe 326 MP 84,76

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 0,74 HA 31,08

HOD PODSADZ podsadzenia DOŁ-2L

dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek 

liściastych 20 TSZT 10,8

HOD PODSADZ podsadzenia MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 2 SZT 4

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3
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HOD PODSADZ podsadzenia POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

HOD PODSADZ podsadzenia PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6

HOD PODSADZ podsadzenia SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 20 TSZT 360

HOD PODSADZ podsadzenia WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 14,4 M3 14,4

HOD PODSADZ podsadzenia WYK-PASCP wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem 20 TMB 18

HOD PODSADZ podsadzenia ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 20 TSZT 7,2

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 16 H 16

ŁOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,54 HA 21,6

O KULT CMENTARZ cmentarze WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,54 HA 1,62

O KULT CMENTARZ cmentarze ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,54 HA 10,8

O KULT CMENTARZ cmentarze ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,54 HA 19,44

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 6 H 6

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 32 H 32

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 15 SZT 45

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze POST-CIAG postój ciągnika 14 H 14

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 56 H 56

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 16 H 16

P-POŻ POŻ-SPRZ konserwacja sprzętu ppoż PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 32 H 32

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 251,5 M3 685,6

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 20,3 M3 13,36

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 400 zrywka nasiębierna S3 igl 400m 270,1 M3 223,48

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 158,8 M3 97,04

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML400 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 400m 13 M3 9,39

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 456,7 M3 73,07

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 300 zrywka półpodwieszana W , S2,1 igl 300m 69,4 M3 12,56

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 0,86 HA 3,01

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,72 HA 95,2

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 365 SZT 73
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ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 11 H 11

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 11 SZT 33

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 326,4 M3 326,4

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 199,7 M3 149,77

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 79,2 M3 154,44

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 23,5 M3 57,58

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 16,4 M3 36,9

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 20,8 M3 50,17

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 5,4 M3 17

POZ TP trzebież późna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 10,1 M3 24,36

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg POST-CIAG postój ciągnika 6 H 6

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw POST-CIAG postój ciągnika 7 H 7

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 1 SZT 2

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw GRODZ-SN grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 1600 MB 464

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 11 M3 51,7

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 32 H 32

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 14 H 14

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 14 H 14

OCHRL OL-NAPR-G

ochrona lasu - naprawa istniejących 

ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POŻ-SPRZ konserwacja sprzętu ppoż PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,38 HA 17,86

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,38 HA 13,68

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,38 HA 1,14

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,38 HA 7,6

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 34,1 M3 16,03

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 638,4 M3 325,58

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 400 zrywka nasiębierna S2, S$ igl 400m 145,5 M3 85,99
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POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 5,4 M3 3,55

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 400 zrywka nasiębierna M1 igl 400m 20,8 M3 17,21

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 400 zrywka nasiębierna M1 liść 400m 10,1 M3 9,78

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 474,9 M3 1294,59

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 229,8 M3 471,08

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 10,6 M3 27,03

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 81,3 M3 240,49

POZ TP trzebież późna S2 L pow 1,5 pozyskanie drewna S2liść p1,5mb 74,1 M3 166,73

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 270,1 M3 351,08

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 20,3 M3 32,64

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 15,4 TSZT 277,2

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 12 M3 12

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-PAS5CZ wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50ha np 15,72 TMB 20,44

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw WYK-PAS5CZ wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50ha np 1,6 TMB 2,08

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek 15,4 TSZT 8,32

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 15,4 TSZT 5,54

P-POŻ

Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciagnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu 

Alarmowo - Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciagnika będzie wzywany do pożaru.
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